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Das Fernwdrmeversorgungsnetz Pinnow |, als Teilnetz eines groBeren Fernwdrmenetzes, bestehend aus
dem Nefzgebiet Pinnow Il (An der Bietnitz) und dem Netzgebiet Pinnow |, wurde im Jahr 1992 als
Kunststoffmantelrohrsystem errichtet. FUr die HausanschlUsse wurden PEX-Rohrleitungen verwendet. Diese
AusfUhrungsform findet sich auch in dem Teilnetz Pinnow Il wieder. An das Fernwé&rmenetz Pinnow | sind
ca. 100 Einfamilienhduser angeschlossen, die ihren Heizwdrme- und Warmwasserbedarf aus dem
Heizwerk decken. Am Teilnetz Pinnow Il sind etwa 120 Einfamilienhduser und Reihenhauseinheiten
angeschlossen, die in den Jahren 1999/2000 errichtet wurden.

Die Wdrmeversorgung ist gepragt durch — gemessen an der Nutzwdrmeabgabe an die Endverbraucher —
relativ hohe Warmeverluste (bis zu 40%). Daneben freten in den letzten zurickliegenden Betriebsjahren
Wasserverluste im Fernwdrmenetz Pinnow | aufgrund von Verlegungsmdngeln auf, die wegen fehlender
FernUberwachungssysteme &rtlich schwer detektiert und beseitigt werden kénnen.

Die Aufgabe besteht darin, ein mdglichst im laufenden Befrieb der Versorgungsanlagen, technisch
umsetzbares Erneuerungskonzept fUr den Netzbereich Pinnow | unter Einbeziehung der Auswirkungen auf
Pinnow Il zu entwickeln. Dabei ist als erste Grundaussage herauszuarbeiten:

Ist das Fernwdrmenetz Pinnow noch erneuerbar und danach rentabel zu befreiben oder gibt es
Alternatfiven und wie sehen diese aus? Schwerpunkt dabei sollfen sowohl die Investitionskosten wie auch
die Entwicklung der Folge- und Nutzerkosten sein.

Die Aufgabenstellung gliedert sich in folgende Teilbereiche:

1) Ermiftlung des Ist-Zustandes des Warmeversorgungssystems (Warmeerzeugung/Brennstoffeinsatz,
Netzstruktur, Abnehmerstruktur, Nutzwdrmeabgabe, Verlustbetrachtung, ggf. Vergleich mit
dhnlichen Versorgungsobjekten) fUr das Gesamtversorgungsgebiet Pinnow | und Pinnow Il mit
Erweiterungsmdglichkeiten der Warmeversorgung im Umkreis von einem km um das bestehende
Warmeversorgungsgebiet. Darstellung des Renovierungsbedarfs und der Optimierungsoptionen
des bestehenden Systems.

2) Zusammenfassung der Anforderungen an das kinftige Wdarmeversorgungssystem und an
maogliche Versorgungsalternativen unter Beachtung der rechtlichen, technischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Erarbeitung eines Kriterienkatalogs mit Kriterien wie z.B.
niedrige Investitionskosten, nachhaltig niedrige und nachvollziehbare Energienufzerkosten, hohe
Flexibilitadt der UmrUstung bei mdglichst ununterbrochener Wérmeversorgung, Energie- und
Ressourceneinsparung und Effizienzsteigerung, umweltfreundliche und nachhaltige Ldésungen
usw. Alle Kriterien sollen in der Zusammenarbeit mit den Interessengruppen (Bewohner, Investor,
Energieberater, Beftreiber, Handwerk, Verwaltung usw.) erarbeitet und auch durch diese
gewichtet werden.



3) FErarbeitung der moéglichen dezentralen Wdarmeversorgungsvarianten, u.a. Brennwertkessel +
Solarkollektoren,  Brennwertkessel +  Wdadrmeddmmung, Luft-Wasser-Warmepumpe  usw.
Betrachtung der Mdéglichkeiten und Vorteile alternativer Wé&rmeerzeugungsvarianten. Hierbei ist
auch zu betrachten, ob eine Umstellung der Warmeversorgung des Netzgebietsteil Pinnow | auf
eine alternative Versorgungsvariante bei Weiterbetrieb des Netzgebietsteils Pinnow |l
gesamtwirtschaftlich sinnvoll sein kann. Wirtschaftlichkeitsanalyse der Alternativen. Wertanalyse

4) Vorbereitung, DurchfUhrung und Auswertung der Befragung zur Gewichtung der
Bewertungskriterien und zur Wertung der méglichen Losungsvarianten. Lésungsfindung durch die
Wertanalyse alternativer dezentraler Warmeversorgungsvarianten im Vergleich zur bestehenden,
aber voraussichtlich erneuerten und optimierten Fernwdrmeversorgung.

5) Konzepterstellung zur bestbewerteten dezentralen Wdrmeversorgung (es wird hierbei davon
ausgegangen, dass das Netzgebiet Pinnow Il langfristig weiterbetrieben werden kann)

- Festlegung von Erneuerungsabschnitte, Systemauswahl, Vorschlagserarbeitung fir die
Erneuerung der HausanschlUsse (Verminderung von Belastungen fUr die Anschlussnehmer)

- Sicherstellung der Warmwasserversorgung im Sanierungszeitraum

- Kostenschétzung fUr die GesamtmaBnahme einschl. Beseitigung der Altleitungen

- Untersuchung von Mdéglichkeiten zur Einwerbung von Férdermitteln

- Untersuchung der techn./wirtschaftichen Anforderungen an eine Umstellung der
Trinkwarmwassererwé&rmung  auf  Elektroboiler/Durchlauferhitzer  in den  einzelnen
Nutfzungseinheiten. Bewertung der techn./wirtsch. Folgen fUr den Betrieb der erneuerten
Fernwd@rmeversorgung (Betreibersicht) und die Abnehmer

- Investitionskostenschéatzung

- Berechnung der zukUnftigen Leitungsverluste nach der Erneuerung

6) Zusammenfassende Darstellung und Handlungsempfehlungen

Es bleibt vorbehalten, den Aufgabenumfang im Laufe der Bearbeitfung einzuengen oder zu erweitern. Die
Thesis ist nach geltenden Normen und Richtlinien aus dem Bereich Gebdudesystemtechnik anzuferfigen.
Die Ergebnisse der Arbeit sind in schriftlicher Form (Bericht zweifach + elekironischer Datentrager + Poster)
vorzulegen und in Form einer Présentation vorzustellen.

Die Arbeit ist fUr die offentliche Verteidigung, die komplette oder auszugsweise Verdffentlichung und

Vervielfdltigung sowie jegliche Ausleihe gesperrt und unterliegt den Geheimhaltungsbedingungen der
WEMAG AG und der Hochschule Wismar.
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